


filibaha č. 1


Nabídka na veřejnou zakázku

3L
STUDIO


Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP pro dílčí projekty komplexního projektového řešení Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko a projektu Realizace LBC 27 – ÚSES Biocentrum



3L studio s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001 - systém zajišťování kvality a ISO 14001 - management systému environmentální ochrany.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

[http://www.opzp.cz/clanek/254/1939/upozorneni-pro-zadatele-jejichz-projekt-byl-zarazen-do-zasobniku-projektu-a-
stejnny-projekt-byl-podan-v-jine-vyzve/](http://www.opzp.cz/clanek/254/1939/upozorneni-pro-zadatele-jejichz-projekt-byl-zarazen-do-zasobniku-projektu-a-
stejnny-projekt-byl-podan-v-jine-vyzve/)

5	Revitalizace zeleně v obci Lipová - intravilán	6.5	-
---	--	-----	---

Nabídková cena:

Celkovou cenou za zhotovení díla se rozumí cena smluvní, pevná, konečná a nepřekročitelná. Cena je nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

Varianty nabídkové ceny:

- V1: Projektové žádosti 1+4, 2, 3, 5
- V2: Projektové žádosti 1, 2, 3, 4, 5

V1: Projektové žádosti 1+4, 2, 3, 5		cena (Kč bez DPH)		
		dle bodu V.1.1 SoD	dle bodu V.1.2 SoD	celkem
1	Realizace ÚSES na území obce Lipová	60 000	60 000	140 000
2	Založení oboustranné dubové aleje na Sohland - EXTRAVILÁN	10 000	40 000	50 000
3	Revitalizace plochy zbořeniště pivovaru - INTRAVILÁN	10 000	40 000	50 000
4	Realizace LBC 27 – ÚSES Biocentrum	10 000	30 000	40 000
5	Revitalizace zeleně v obci Lipová - intravilán	10 000	30 000	40 000

V2: Projektové žádosti 1, 2, 3, 4, 5		cena (Kč bez DPH)		
		dle bodu V.1.1 SoD	dle bodu V.1.2 SoD	celkem
1	Realizace ÚSES na území obce Lipová	70 000	90 000	160 000
2	Založení oboustranné dubové aleje na Sohland - EXTRAVILÁN	10 000	40 000	50 000
3	Revitalizace plochy zbořeniště pivovaru - INTRAVILÁN	10 000	40 000	50 000
5	Revitalizace zeleně v obci Lipová - intravilán	10 000	30 000	40 000

Pozn.:

- Bod V.1.1 SoD: Právo fakturovat částku bez DPH má zhotovitel v okamžiku odevzdání řádně dokončeného díla.
- Bod V.1.2 SoD: Právo fakturovat částku bez DPH má zhotovitel v okamžiku oznámení Akceptace žádosti poskytovatelem dotace, tzn. přijatelný projekt v rámci příslušného opatření OPŽP, avšak ne dříve než v roce 2013.
- K cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů.
- Veškeré obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této nabídky.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení:	v den podpisu smlouvy
Dokončení:	k termínu ukončení 42. výzvy MŽP pro podávání žádostí - odevzdáním žádosti na příslušném pracovišti SFŽP a po vypořádání požadavků SFŽP na dodatečné administrativní doplnění žádosti.